

入 札 結 果 表

年 災	3	事 項		契約	令和3年4月23日
工事番号		工 事 名	検査部検体検査室等移設改修工事	着工	令和3年4月23日
入札執行年月日	令和3年4月15日	発注種別	建築工事	完成	令和3年8月20日
審 議 番 号	公 所	本 庁		発注標準等級	A
路 線 ・ 河 川 名	福島県立医科大学			予 定 価 格	
工 事 箇 所 自	福島市光が丘 地内			222,640,000	
工 事 概 要	検査部検体検査室等移設に係る改修工事				

業 者 コ ー ド	指 名 理 由	落 札 者 の 住 所		
業 者 名		入 札 額 及 び 再 入 札 額	落 札 額 ( 契 約 額 )	
10000117		(1) 222,600,000	(2)	244,860,000
株式会社晃建設		(3)	(4)	
10000196		(1) 429,000,000	(2)	
三井住友建設株式会社		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおりに。